Zmluva o dielo
uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zikonnika

Clanok I

Zmluvné strany
Objednavatel’
Nazov: Obec Kysta
Sidlo: Kvetna ulica 73/2 076 02 Kysta
Zastupeny: Mgr. Helena Bor¢ikova, starosta obce
ICO: 00331651
DIC: 2020773469
a
Zhotovitel’
Nazov: CESTY KOSICE s.r.o.
Sidlo: Mlynska 28, 040 01 KoSice
Osoba opravnena konat': Ladislav Erdélyi - konatel’
ICO: 46897992
DIC: 2023631049
IC DPH: SK2023631049
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Cislo uétu: SKO05 1111 0000 0013 5705 0005

Spolo¢nost’ zapisana v Obchodnom registri Mestského sudu Kosice, odd: Sro, vlozka ¢islo 30906/V
(doplni uchadzag)

Clanok I1
Predmet zmluvy a miesto plnenia

2.1 Predmetom plnenia zmluvy je zaviazok Zhotovitel'a zhotovit’ pre Objednavatel'a Dielo:

Nazov projektu: Modernizacia miestnej komunikacie v obei Kysta
Nazov stavby: Modernizacia miestnej komunikacie v obei Kysta
Miesto stavby: Obec Kysta

(dalej aj ,,.Dielo™)

Dielo bude realizované v ramci Vyzvy:

Nazov vyzvy: Vyzva na odstranovanie kl'G¢ovych tzkych miest na cestnej infrastruktire, zlepSenie
regionalnej mobility a modernizacia miestnych komunikéacii

Kéd vyzvy:  PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR

(dalej aj ,,Vyzva™)

podl'a $pecifikacie a v rozsahu uréenom nasledujicimi dokumentmi:

a) Tento dokument oznaceny ako .,Zmluva o dielo®, spolu s prilohami, ak nie s vyslovne uvedené nizsie v
tomto bode;

b) Projektovda dokumenticia predlozena vo verejnom obstardvani verejnym obstaravatelom (d’alej aj
,Dokumentacia®),

¢) Oceneny vykaz vymer predlozeny zhotovitefom vo verejnom obstaravani, ktory tvori prilohu &. 1 tejto
zmluvy,

d) Harmonogram diela predlozeny zhotovitel'om, ktory tvori prilohu ¢. 2 tejto zmluvy,
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e) Sat'azné podklady z verejného obstaravania, ktorého vysledkom bolo uzavretie tejto zmluvy a ponuka
dodavatela predlozena v tomto verejnom obstaravani.

Uvedené dokumenty treba chapat’ ako zavizné a vzajomne sa dopliiujice. V pripade rozporov medzi nimi,
plati poradie ich zaviznosti zostupne tak, ako st uvedené vyssie v tomto bode.

2.2. Zhotovitel' sa zavizuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ pri dodrzani
kvalitativnych a technickych podmienok uréenych projektom stavby, v silade s platnymi technickymi
normami a vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi, za podmienok dohodnutych v zmluve, riadne a v¢as
zhotovené dielo odovzdat’ objednavatelovi.

2.3. Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rezsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma vykonat’,
7e st mu zname v3etky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela a ze disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré sii na realizaciu diela nevyhnutné. Cena diela odraza vietky
podmienky staveniska a situdcie i tie, ktoré zhotovitel pri zachovani odbornej starostlivosti ma predvidat’.

2.4. V pripade, ak bude na riadne uzivanie predmetu zmluvy nevyhnutné akékolvek pravo duSevného
vlastnictva Zhotovitel'a alebo tretej osoby, Zhotovitel' zabezpe¢i, Ze Objednavatel’ nadobudnutim vlastnictva
k predmetu Zmluvy o dielo ziskal aj v3etky opravnenia a licencie na takéto prava a odplata za pouZivanie
tychto prav bude zahrnutd v cene predmetu Zmluvy o dielo.

2.5. Vsetky veci a podklady, ktoré si potrebné k plneniu diela, je povinny zaobstarat’ Zhotovitel, pokial nie je
v tejto zmluve vyslovne uvedené, ze ich zaobstara Objednavatel’.

Clanok 111
Cas plnenia

3.1 Zhotovitel sa zavizuje, Ze zrealizuje dielo do 3 mesiacov od prevzatia staveniska.

3.2 Zhotovitel' je povinny do 5 dni od dorucenia pisomnej vyzvy objednavatelom prevziat stavenisko.
Zhotovitel' je povinny zacat' realizaciu stavebného diela nasledovny deii od prevzatia staveniska. V pripade,
ak si Zhotovitel’ stavenisko neprevezme najneskér do 5 dni hoci mu to bolo umoznené, povazuje sa toto za
odovzdané a prevzaté na ucely tejto zmluvy uplynutim tejto lehoty. Po riadnom zrealizovani diela, po
odovzdani a prevzati prac je zhotovitel’ povinny uvolnit’ stavenisko do 5 dni.

3.3 Zhotovitel’ sa zavizuje dielo realizovat’ v ¢iastkovych terminoch tak, ako st uvedené v Harmonograme
stavebnych prac (d’alej len ,,Harmonogram®), ktory tvori prilohu ¢&. 2 tejto Zmluvy o dielo.

3.4 Zhotovitel je opravneny pozadovat’ zmenu terminu realizacie diela iba v tychto pripadoch, ktoré buda
objektivne a preukazatelne branit’ v realizacii diela v terminoch podl'a Harmonogramu:

a) zasahu organov Statnej spravy, ktory vznikol z dovodov mimo sféry vplyvu Zhotovitela;

b) prerueni prac na diele Objednavatel'om;

¢) zmene technického riesenia diela zo strany Objednavatela;

d) v pripadoch vyssej moci, ktord znemoziiuje riadnu realizéciu diela alebo jeho ¢asti. Pod pojmom vyssia moc
sa rozumejl okolnosti majtce vplyv na dielo, ktoré nie s zavislé na voli zmluvnych stran a ktoré zmluvné
strany nemozu ovplyvnit, ani ich nemohli pri zachovani vsetkej odbornej starostlivosti predpokladat’ pri
uzatvoreni Zmluvy o dielo (napr. vojna, mobilizacia, povstanie, pandémia a pod.);

e) omeskani Objednavatel’a s odovzdanim staveniska;

f) v pripadoch ak klimatické a meteorologické podmienky objektivne neumoziuji uskuto¢niovania diela alebo
zabrafiuju pouzitiu technologickych postupov potrebnych na vykonanie Diela.

3.5 Podmienkou zmeny terminu zhotovenia diela podla tohto ¢lanku Zmluvy o dielo je skutonost’, Zze
Zhotovitel' ohlasi dovod na zmenu a Objednavatel’ tito zmenu schvéli. Zmenu terminu zhotovenia diela
schval'uje Objednavatel pisomnou formou. Zhotovitel' v tychto pripadoch nie je pocas tejto schvalenej doby v
omeskani s ukoncenim a odovzdanim diela.



3.6 Udaje o za¢iatku a konci lehoty vystavby uvedené v projektovej dokumentacii nie si pre obsah tejto zmluvy
relevantné a zmluvné strany ich nebudi brat’ do uvahy.

Clanok IV
Cena diela

4.1 Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je:

Cena bez DPH: 176.641,80 EUR
DPH: 40.627,61 EUR
Cena celkom vratane DPH: 217.269,41 EUR.

4.2 Cena diela bola uréena ako sucet poloziek rozpoétu, ktory tvori prilohu ¢. 1 ako sucast tejto Zmluvy o
dielo bol vytvoreny ako sucast’ ponuky Zhotovitel'a vo verejnom obstaravani (d’alej len ,,Vykaz vymer®).

4.3 Cena diela obsahuje vietky naklady na zhotovenie diela, predovietkym ndklady na pracu, vietky stroje,
vybavenie a zariadenie, ich pouZzivanie a Udrzbu, d’alej vietky sluzby, ktoré zabezpeCuju realiziciu prac,
dokonéenie, udrzbu pocas realizacie diela, likvidaciu odpadu vzniknutého v savislosti s realizaciou diela,
naklady na zabezpecenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku, zmluvné zaruky, bankové
naklady, zisk, vieobecné rizika v sulade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, vratane zmluvne stanovenymi
zavizkami a zodpovednostou.

4.4 K zmene ceny diela méze dgjst’ vylucne z tychto dovodov:

a) pri zmene rozsahu diela jeho rozSirenim zo strany Objednavatel'a, na ziklade pisomnej Ziadosti
Objednavatela adresovanej Zhotovitel'ovi. Podkladom pre uréenie zvy3enej ceny diela bude Vykaz vymer. V
pripade, ak bude pozadovat’ Objednéavatel’ naviac prace, ktoré nie si ocenené vo Vykaze vymer, Zhotovitel
predlozi do 5 (piatich) dni od obdrzania ziadosti Objednéavatela navrh ceny takychto prac. Cena naviac prac
musi byt pisomne odstihlasena Objednavatel'om;

b) pri zmene technického rieSenia diela pozadovaného Objednavatel'om, zmena ceny diela bude v tomto
pripade rieSena dohodou stran, vylué¢ne na zédklade pisomného odstuhlasenia Objednavatel'om;

¢) pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, v takom pripade cena sa automaticky zmeni o zvy$eni alebo
znizen® polozku DPH;

d) zazenim predmetu plnenia Objednavatelom formou vylicenia akejkol'vek jeho polozky Objednavatel'om
na zadklade pisomného oznamenia adresovaného Zhotovitel'ovi, v takom pripade sa cena diela znizuje
automaticky o cenu nerealizovanych poloziek, uréenu z Vykazu vymer.

4.5 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze sa dokladne oboznamil s povahou a rozsahom diela, vratane potreby vSetkych
prav, ktorych nadobudnutie je potrebné pre zrealizovanie diela, podrobne je mu znamy obsah Vykazu vymer.
Zhotovitel' nie je opravneny a¢tovat Objednavatelovi ziadne dodato¢né naklady, hoci by pre riadne
dokonéenie diela ako celku podla projektovej dokumentéacie boli potrebné materialy, vyrobky alebo préace
nezahrnuté vo Vykaze vymer, okrem tych, ktoré vznikn@ na zaklade neskorsej poziadavky Objednavatel'a na
zmenu diela z dovodov ustanovenych v tejto Zmluve o dielo a ktoré budi predmetom jeho pisomného
odsuhlasenia podla tejto Zmluvy o dielo.

4.6 Indexacia:
Pri zmene lehoty a terminu ukonéenia stavebného diela z dovodov na strane Objednavatela, zmluvné strany
sa dohodli, ze Zhotovitel si bude uplatiiovat’ indexaciu cien na zaklade tdajov z Indexu cien stavebnych prac,

materialov a vyrobkov spotrebovanych v stavebnictve zverejilovanym Statistickym tradom Slovenskej
republiky.

Clinok V
Sposob fakturicie a platobné podmienky

5.1. Zhotovitel' je opravneny fakturovat’ cenu Diela po ukonc¢eni prac a odovzdani Diela Objednavatelovi.
Sucastou faktury su dokumenty, ktoré zhotovitel” predlozi spolu s faktirou:
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. kopia stavebnym dozorom odstihlaseného siipisu vietkych dovtedy vykonanych prac a dodavok,
. fotodokumentacia priebehu vykonanych prac.

5.2. Splatnost’ faktir bude 30 dni odo diia dorucenia faktiry Objednavatelovi. Ak Zhotovitel' nedoruci
Objednavatel'ovi Gplnt faktiru so vSetkymi predpisanymi prilohami, tak nezacne plynit lehota splatnosti
ceny. Zmluvné strany vzajomne kon3tatuji, Ze dohoda o lehote splatnosti faktiry zhotovitel'a podl'a tohto bodu
nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam zhotovitel'a zo zavizkového vztahu zaloZzeného touto
zmluvou.

5.3. Faktara - dafovy doklad bude obsahovat’ vetky nalezitosti dafiového dokladu podl'a zakona ¢. 431/2002
Z. z. o G¢tovnictve v zneni neskorSich predpisov zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskor3ich predpisov, minimélne viak:

a) oznacenie faktura - danovy doklad a jej ¢islo;

b) ndzov a adresu sidla Objednavatel'a a Zhotovitel'a a adresu, na ktori ma byt faktira zaslana, ICO, DIC, IC
DPH Zhotovitel'a aj Objednavatela;

c) ¢islo zmluvy a oznacenie diela;

d) oznacenie banky (ndzov a adresa banky, SWIFT kéd) a ¢islo uétu (aj v tvare IBAN);

e) datum dodania plnenia;

f) den vystavenia a odoslania faktiry a lehota splatnosti;

g) vySku fakturovanej Ciastky nasledovne: zéklad dane, sadzbu dane, vy3ku dane, celkovi fakturovanii sumu
zaokrihlent na dve desatinné miesta;

h) nalezitosti pre Gi¢ely dane z pridanej hodnoty;

i) peciatku a podpis Zhotovitel'a;

j) prilohy v zmysle tejto Zmluvy o dielo.

5.4. Za spravne vyc¢islenie vysky dane z pridanej hodnoty zodpoveda Zhotovitel v plnom rozsahu.

5.5. V pripade, ze faktira a jej prilohy nebude obsahovat’ vietky dohodnuté nalezitosti, Objednavatel’ sumu
ceny uvedenil na takejto faktire neuhradi a vrati Zhotovitel'ovi s uvedenim vSetkych nedostatkov, ktor¢ sa
maju odstranit’. V tomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynat’
dinom riadneho dorucenia opravenej faktiry Objednavatel'ovi.

5.6. Zhotovitel zasle Objednavatel'ovi faktiru spolu v 4 (Styroch) vyhotoveniach.

5.7. Platba sa povazuje za uhradeni diom odpisania jej sumy z uctu Objednavatel'a v prospech (ctu
Zhotovitela.

Clanok VI
Sposob realizicie diela.

6.1 Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ pri plneni tejto Zmluvy o dielo vSetky stvisiace vieobecne zavdzné
pravne predpisy a technické normy.

6.2 Zhotovitel vyhlasuje, ze pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si stavenisko a jeho okolie prehliadol a overil
si vietky s tym suvisiace dostupné informacie v takej miere, Zze je plne oboznameny s jeho tvarom a
charakteristikou, hydrologickymi a klimatickymi podmienkami a moznostami pristupu na stavenisko, ako aj
s potrebou vsetkych prav potrebnych pre realizaciu diela. Zhotovitel’ od Objednavatel'a v tejto savislosti
nepozaduje, ani po prevzati staveniska pozadovat’ nebude, ziadne d’alSie plnenie.

6.3 Zhotovitel je povinny umoznit’

a) Objednavatelovi,

b) stavebnému dozoru,

¢) organom verejnej spravy, vykonavajicim ¢innosti v ramei svojich pravomoci,

d) inej osobe opravnenej na to vSeobecne zaviznym pravnym predpisom alebo splnomocnenej
Objednavatel'om, pristup na stavenisko a na ktorékol'vek miesto, kde sa budi vykonavat’ prace suvisiace s
touto Zmluvou o dielo.



6.4 Zhotovitel' je povinny riadne plnit’ vietky poziadavky predpisov upravujicich problematiku poZiarnej
ochrany a bezpe¢nost a ochranu zdravia pri praci (BOZP). Zhotovitel' zabezpeCuje na vlastné néklady
koordinatora BOZP.

6.5 Zhotovitel' je povinny na poZiadanie odovzdat’ Objednavatelovi fotokopie dokladov o odbornej
spdsobilosti v3etkych osob, ktory budi vykonavat’ dielo.

6.6

a) Ku diiu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Objednavatel’ zavizuje Zhotovitel'ovi odovzdat’:

1. projektovii dokumentaciu,

2. stavebné povolenie, alebo ohlasenie stavby (v zavislosti na zakonnych podmienkach)

3. oznamenie o tom, kto bude vykonavat stavebny dozor, spolu s identifikaénymi udajmi tohto subjektu.

b) Ku diiu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Zhotovitel’ zavizuje potvrdit’ Objednavatel'ovi identifikaciu
osoby stavbyvedtceho.

6.7 Zhotovitel’ pocas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad na fiom je povinny dodrziavat’ vietky
pravne predpisy upravujice nakladanie s odpadmi, za ¢o nesie plni pravnu zodpovednost. Zhotovitel je
predovietkym povinny chranit’ Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred zne¢istenim, udrziavat' na
stavenisku a prilahlych komunikéaciach uréenych na dopravu materialu poriadok a &istotu, odstrafiovat’
odpadky a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prace na vlastné ndklady a nesmie vypustat alebo
dovolit’ vypustanie akychkol'vek toxickych odpadov alebo latok.

6.8 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost' a ochranu zdravia pri praci a bezpeénost’
technickych zariadeni pri realizacii odstrafovacich a stavebnych prac, najmd v sulade s ustanoveniami
vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢&. 147/2013 Z.z., ktorou sa
ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
stivisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢&innosti. Zhotovitel
prebera plnt zodpovednost' za primeranost’, stabilitu a bezpecnost’ vietkych pracovnych postupov a metdd
vystavby. Zhotovitel je povinny zaistit’ bezpe¢nost’ vietkych 0sob opravnenych byt na stavenisku a podnikntt
vietky potrebné opatrenia na ochranu Zivotného prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo
Skodam alebo ohrozeniu os6b alebo majetku, alebo inym nepriaznivym u¢inkom realizacie stavby.
Objednavatel’ nezodpoveda za akékol'vek odskodnenie alebo kompenzacie splatné ktorémukol'vek robotnikovi
alebo inej osobe vykonavajucej prace na diele.

6.9 Zhotovitel’ je povinny viest odo diia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava stavebny dennik, a to
v jednom originali a v jednej kopii pre Objednavatela, resp. stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju vetky
rozhodujlce skuto¢nosti, tykajtice sa realizacie prace, predovietkym

a) ich ¢asovy postup,

b) udaje o pocasi (maximalna a minimalna teplota),

¢) udaj o pracovnikoch a ich poctoch, mechanizmoch,

d) rozsah a kvalita prac,

e) pripadné odchylky od projektovej dokumentacie a ich zdévodnenia,

f) pripadné vyjadrenia stavebného dozoru alebo Objednavatela,

g) pripadné vyjadrenia projektanta,

h) pripadné prerusenia prac s ich odovodnenim,

i) iné Gidaje dolezité pre posiudenie hospodarnosti prac a

J) udaje nevyhnutné pre postdenie prac organmi verejnej spravy.

Stavebny dozor je opravneny denne sledovat’ obsah stavebného dennika. Za tymto u&elom zodpovedny
zastupca Zhotovitel'a je povinny predlozit’ stavebnému dozoru denny zdznam vykonanych préc, najneskor
nasledujici den na podpis. Stavebny dozor v stavebnom denniku vyznagi svoj suhlas pripadne nesihlas s
obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim dévodov nesthlasu. Ak tak neurobi najneskér do troch dni odo
dnia predloZenia zdznamu Zhotovitel'om ma sa za to, Ze s obsahom zaznamu sthlasi.

6.10 Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovava sa minimalne do doby
uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady.



6.11 Zhotovitel' bude informovat’ Objednavatel'a o stave rozpracovanosti diela (odstrafiovacich prac) na
pravidelnych kontrolnych diioch, ktoré bude organizovat’ podl'a poziadavky Objednavatel'a. Kontrolny deri sa
bude konat' v termine uréenom dohodou stran, najneskér do 5 (piatich) dni od obdrzania Ziadosti
Objednavatel'a Zhotovitel'om.

6.12 Zhotovitel je povinny informovat’ Objednavatel'a o dodavatel'och, ktori sa buda podiel'at’ na realizaénych
pracach na predmete diela. Zhotovitel’ nesmie stavbu ako celok odovzdat’ k zhotoveniu inému subjektu.
Objednavatel’ ma pravo vylucit' z realizacie diela alebo ktorejkol'vek jeho &asti hociktorého z dodavatelov
Zhotovitela.

6.13 Zhotovitel je povinny pri plneni tejto Zmluvy o dielo riadit’ sa pisomnymi pokynmi Objednavatela. V
pripade ak pokyny Objednavatel’a bud( podl'a nazoru Zhotovitel'a nevhodné, Zhotovitel’ na to Objednavatel'a
pisomne upozorni. Ak napriek upozorneniu bude Objednavatel’ trvat’ na realizacii predmetnych pokynov,
Zhotovitel nezodpoveda za pripadné skody spsobené nevhodnymi pokynmi Objednavatela.

6.14 Zhotovitel sa zavizuje, Ze akukol'vek nim spdsobent alebo zapri¢inent $kodu pri realizacii diela odstrani
tak, ze uvedie vec do poévodného stavu na vlastné naklady, alebo nahradi sposobent $kodu bez zbytoéného
odkladu Objednavatelovi. Uréenie sposobu odstranenia $kody podla tohto bodu zmluvy patri
Objednavatelovi.

6.15 V3etky podstatné casti diela, stavebné materidly, vyrobky, ich hlavné &asti a podobne je Zhotovitel
povinny predlozit’ na schvalenie stavebnému dozoru. Na vyziadanie mu tiez musia byt predloZzené vykresy, a
in¢ podklady suvisiace s predmetom plnenia.

6.16 Zhotovitel’ pouzije pre dielo len vyrobky, ktoré maji také vlastnosti, aby pocas predpokladanej existencie
stavby bola pri beznej Gdrzbe zaru¢ena pozadovana mechanickd pevnost’ a stabilita, poZiarna bezpeénost,
hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia. Za tymto Gcelom materialy, stavebné diely a
vyrobky zabezpetované Zhotovitel'om musia byt dokladované certifikatmi v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z. z.
o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov a tie materialy, ktoré tieto doklady nebudi
mat, resp. nebudi zodpovedat’ Zmluve o dielo a pozadovanym skuskam, musi Zhotovitel’ na vlastné naklady
odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté skody znasa Zhotovitel. Objednavatel’ moze
stanovit termin na odstranenie chyb primerany ich rozsahu.

6.17 Stavebny dozor je opravneny dat’ pracovnikom Zhotovitela pokyn prerusit’ pracu, ak zodpovedny
pracovnik Zhotovitel'a nie je dosiahnutel'ny a ak je ohrozena bezpe¢nost’ uskuto¢iiovanej stavby, zivot alebo
zdravie pracujlcich na stavbe, dielo nie je vykonavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne Skody.
Objednavatel alebo stavebny dozor ma plné pravo namietat’ a ziadat’ Zhotovitel'a, aby ihned” odvolal zo stavby
kazdého pracovnika, ktorého Zhotovitel' zabezpecil a ktory sa, podl'a ich nazoru, nespravne sprava alebo je
nezodpovedny, ¢i nedbaly vo vzt'ahu k riadnemu plneniu svojich povinnosti, alebo ktorého pritomnost’ na
stavbe je z inych doévodov, podl'a mienky Objednavatela alebo stavebného dozoru, neziadtca.

6.18 Zhotovitel sa zavizuje, Ze jeho pracovnici budi nosit’ obleéenie zretel'ne oznacené firemnou znackou tak,
aby mal Objednavatel’ a stavebny dozor prehl'ad o I'ud'och pohybujiicich sa v ramci staveniska. Firemnym
Stitkom neoznaceného pracovnika ma zastupca Objednavatela pravo vykazat' zo stavby.

6.19 Zhotovitel je povinny odskodnit’ v plnej vyske Objednavatel'a za vsetky skody a naroky suvisiace s
amrtim alebo zranenim akejkol'vek osoby, stratou alebo poskodenim akéhokol'vek majetku (iného ako dielo)
alebo zivotného prostredia, ku ktorym doslo nasledkom realizacie diela alebo odstranenia v3etkych jeho vad.
Medzi tieto naroky patria tiez néklady stvisiace s reklaméaciami, sidnym alebo spravnym konanim, nahradami
S$kod inym osobam, ktoré bude objednavatel’ povinny zaplatit', inym nakladom, poplatkom, pokutou alebo inou
sankciou ulozenou Objednavatelovi.

6.20 Zhotovitel je povinny mat’ uzatvorené poistenie zodpovednosti za $kodu spésobeni pri vykonavani Diela
po celi dobu vykondvania Diela. Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady zabezpegit' poistenie stavebnych a
montaznych prac pri vykonavani Diela vo vyske ceny Diela, pricom poistenim musi byt kryté Dielo spolu so
zariadenim Staveniska .



6.21 Zmluvné strany v sulade s ustanovenim § 263 zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov (d’alej aj ,,Obchodny zakonnik*) vylucujii pre pravne vztahy vyplyvajice z tejto zmluvy
uéinnost” ustanovenia § 551 ods.1 Stvrtej vety Obchodného zakonnika; ustanovenia §547 ods.2, 3, 4
Obchodného zakonnika; ustanovenia §548 ods. 2 Obchodného zakonnika; ustanovenia §551 ods. 2 druhej vety
Obchodného zakonnika; ustanovenia §552 Obchodného zédkonnika.

6.22 Ak Zhotovitel zisti pri vykonavani diela skryté prekazky tykajice sa miesta, kde sa ma dielo vykonat’, a
tieto prekazky znemoziuji vykonanie diela dohodnutym spdsobom, je Zhotovitel' povinny oznamit’ to bez
zbyto¢ného odkladu Objednavatel'ovi a navrhnat’ mu zmenu diela. Kym Zhotovitel’ nedostane pisomné pokyny
Objednavatel’a urlujiice spdsob a rozsah o zmeny diela je Zhotovitel’ opravneny vykonavanie diela prerusit’
iba v tej Casti, ktora je postihnuta skrytymi prekazkami. Ak Zhotovitel' porusil svoju povinnost’ zistit' pred
zalatim vykonavania diela prekazky uvedené v tomto odseku a oznamit ich Objednavatelovi, ma
Objednavatel’ vo¢i nemu narok na nahradu $kody.

6.23 Zhotovitel sa zavidzuje vyhotovovat’ a archivovat’ podrobni fotodokumentaciu o priebehu vykonavania
Diela, najmi, nie viak vyluéne vietkych zakryvanych ¢asti Diela. Na poZiadanie Objednévatel'a sa Zhotovitel
zavizuje spristupnit Objednavatelovi fotodokumenticiu a umoznit' Objednavatelovi vyhotovenie kopii
fotodokumentacie. Pokiall sa Zmluvné strany nedohodni inak, povinnost Zhotovitela archivovat
fotodokumentaciu zanika odovzdanim fotodokumentacie Objednavatel'ovi pri odovzdani a prevzati Diela.

6.24 Zhotovitel' sa zavidzuje najneskér do 7 kalendarnych dni odo dna podpisania tejto Zmluvy o dielo
obidvoma Zmluvnymi stranami predlozit’ Objednavatel'ovi zoznam svojich pracovnikov a pracovnikov svojich
subdodavatel'ov, ktori budi vykonavat’ stavebné prace a tento zoznam sa zaviizuje pocas doby zhotovovania
Diela priebezne aktualizovat'. Za ome$kanie so splnenim tejto povinnosti je zhotovitel' povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 100 EUR za kazdy deii ome3kania.

6.25 Zhotovitel sa zavizuje vykazat zo staveniska vietky osoby, ktoré odmietaju dodrziavat’ podmienky
ustanovené vseobecne zavdznymi pravnymi predpismi na useku bezpenosti a ochrany zdravia pri praci,
ochrany pred poziarmi, hygieny a ochrany Zivotného prostredia alebo osoby, ktoré tieto predpisy porusuji ako
aj vSetky osoby, ktoré nie si uvedené v zozname, podl'a predchadzajiceho bodu (netyka sa osob poverenych
Objednavatelom. Za tymto G¢elom sa Zhotovitel’ zavizuje zabezpedit, aby vsetci jeho pracovnici, vratane
pracovnikov subdodavatel'ov, absolvovali vietky prisluiné skolenia a disponovali vietkymi nevyhnutnymi
certifikatmi, osved¢eniami a povoleniami.

6.26 Objednavatel alebo nim poverena osoba ma pravo kedykol'vek v priebehu vykonavania Diela v ramci
pracovnej doby poziadat pracovnikov Zhotovitel'a ako aj pracovnikov subdodavatel'ov o absolvovanie skisky
na overenie pritomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej latky. V pripade pozitivneho
vysledku uvedenych ski3ok sa Zhotovitel' zaviizuje s okamzitou G¢innostou odvolat’ z prac na dodavke
stavebnych prac previnilého pracovnika Zhotovitela alebo subdodavatela; pre vylacenie akychkolvek
pochybnosti plati, Ze odmietnutie vykonania skisky pracovnikom Zhotovitel'a alebo subdodavatel'a ma pre
ucely tejto Zmluvy rovnaké ucinky ako pozitivny vysledok skusky.

6.27 Zhotovitel sa zaviizuje zabezpecit, aby sa jeho pracovnici, ako aj pracovnici subdodavatel'ov, bez siihlasu
Objednavatel'a nepohybovali alebo sa nezdrziavali na Castiach staveniska, ktoré bezprostredne nestvisia s
vykonom prac na Diele.

6.28 Zhotovitel' sa zavizuje nepouzit’ bez predchadzajiceho pisomného sihlasu Objednavatela akykol'vek
materidl alebo vyrobky, ktoré nie st uvedené v Dokumentacii. Za tymto u¢elom sa zhotovitel’ zaviizuje, Ze pri
vykonavani Diela nebude pouzity material, ktory je skodlivy alebo svojou povahou inak nevhodny. V3etky
stavebné vyrobky a materialy pouzité pri vykonavani Diela musia spliat’ kritéria uvedené v pravnych
predpisoch a projektovej dokumentacii. V3etky stavebné vyrobky pouzité pri vykonavani Diela musia byt bez
akychkol'vek pravnych vad a nesmie sa na vzt'ahovat’ vyhrada vlastnictva akejkol'vek tretej osoby.

6.29 Zhotovitel’ sa zavizuje zabezpecit si na vlastné naklady dodavku médii (voda, elektrika a pod.), a to pocas

celej doby zhotovenia Diela, vratane zriadenia vetkych pripojok a instalicie meracov a rozvodov. Poplatky
za pripojenie a dodavku médii ako aj d’al3ich sluZieb s tym shvisiacich uhradza v celom rozsahu Zhotovitel’.
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6.30 Zhotovitel’ je pri realizacii Diela povinny dodrziavat’ podmienky a poziadavky spojené s principom
.vyrazne nenarusit™, ktoré sa tykaju: '

- Podmienky a poziadavky tykajicej sa Stavebného odpadu a odpadu z demolacii

- Podmienky a poziadavky tykajucej sa Obehového hospodarstva

Podmienky a poziadavky tykajiicej sa Stavebnych komponentov, materilov a prac

- Podmienky a poziadavky na Pouzitie dreva

BliZsie informacie a podmienky ku principu ,,vyrazne nenarudit™ si dostupné na webove;j stranke predmetne;j
vyzvy (konkrétne priloha ¢.1 vyzvy - Podmienky pre zabezpeéenie siladu projektu so zasadou DNSH :
https://portal.itms21.sk/vyhlasena-vyzva/?id=3326).

Clanok VII
Zmluvné pokuty a nahrada Skody

7.1 V pripade omeskania Zhotovitel'a s riadnym a vEasnym odovzdanim zmluvného diela je Zhotovitel
povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvn( pokutu vo vyske 0,05 % zmluvnej ceny diela za kazdy zacaty defi
omeskania, celkovo viak maximaélne do hodnoty 20 % z celkovej zmluvnej ceny diela.

7.2 V pripade omeskania Zhotovitel'a s riadnym a v€asnym uskuto¢iiovanim zmluvného diela v silade s
Harmonogramom je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % zmluvnej
ceny diela za kazdy zacaty deri omedkania, celkovo v8ak maximalne do hodnoty 20 % z celkovej zmluvnej
ceny diela.

7.3 V pripade vzniku niektorého z dévodov na odstipenie od zmluvy, uvedenych v bode 8.1 Zmluvy o dielo
je okrem odstupenia od zmluvy, Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvn( pokutu vo vyske 5%
zo zmluvnej ceny diela.

7.4 Ak bude Zhotovitel' v omeskani s odstranenim vad a nedorobkov uvedenych v zapise o odovzdani a
prevzati diela v dohodnutom termine, alebo ak Zhotovitel’ neodstrani vady diela uplatnené Objednavatel'om v
zarutnej dobe v zmysle ¢l. IX, bod 9.13 tejto Zmluvy o dielo véas, je povinny zaplatit' Objednavatel'ovi
zmluvnd pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdi vadu a kazdy zacaty deii omeskania az do ich odstranenia.

7.5 V pripade ak Zhotovitel' neumozni Objednavatelovi ¢i stavebnému dozoru kedykol'vek kontrolu
prebiehajucich stavebnych prac je povinny zaplatit’ Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 500 Eur za
kazdy jednotlivy aj opakovany pripad takéhoto postupu.

7.6 V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela mat’ platné poistenie v rozsahu uré¢enom touto Zmluvou o
dielo, je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 5% z ceny diela a to aj opakovane.

7.7 V pripade ak sa na stavenisku bude nachadzat" osoba neuvedena v zozname o0so6b predlozenom a
aktualizovanom Zhotovitel'om, je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 100
EUR za kazdé takéto poruSenie povinnosti.

7.8 V pripade omeSkania je Zhotovitel'a s predlozenim dokazov o existencii poisteni podl'a ust. bodu 6.20 tejto

zmluvy, je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 100 EUR denne za kazdy
defi omeskania.

7.9 V pripade ak Zhotovitel porusi niektort, zo svojich zmluvnych povinnosti uvedenych v bodoch 6.18, 6.25,
6.26, 6.27, 6.28, tejto Zmluvy o dielo, je povinny Objednavatel'ovi zaplatit’ zmluvna pokutu vo vyske 200
EUR za kazdy jednotlivy pripad porusenia zmluvy.

7.10 Tymito zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok stran na uplatnenie naroku na nahradu $kody, ktory
ostava v celom rozsahu zachovany.

Clanok VIII
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Odstipenie od zmluvy

8.1. Objednavatel’ méze odstupit’ od tejto Zmluvy o dielo, &iastoéne odstipit’ od tejto Zmluvy o dielo, alebo
odobrat Zhotovitelovi ¢ast’ realizovanych vykonov a nechat ich realizovat' tretimi osobami a to z
nasledovnych dévodov leziacich na strane Zhotovitela :

a) ak Zhotovitel je v omeskani s realiziciou diela oproti Harmonogramu o viac ako 15 (pdtnast’) dni;

b) ak Zhotovitel' preukézatene nezhotovuje predmet plnenia v pozadovanej kvalite a ani po pisomnom
upozorneni zo strany Objednavatel'a nedolo k zjednaniu napravy v lehote min. 14 (3trnast’) dni od doru¢enia
pisomného upozornenia;

c) ak Zhotovitel’ inak podstatnym sposobom porusi tato Zmluvu o dielo a ani po pisomnom upozorneni zo
strany Objednavatel'a nedo$lo k zjednaniu napravy v lehote min. 7 (sedem) dni od doru¢enia pisomného
upozornenia. Pod podstatnym porusenim tejto Zmluvy o dielo sa rozumie predov3etkym poruSenie povinnosti
Zhotovitel'a ustanovenych v bodoch 6.19 a 6.20 a opakované porusenie daldich povinnosti Zhotovitel'a podla
tejto Zmluvy o dielo.

d) ak na Zhotovitel'a bude vyhlaseny konkurz alebo déjde k jeho likvidacii bez pravneho nastupcu.

8.2. Ak nastane okolnost’ uvedena v bode 8.1 - odobratie Zhotovitelovi Casti realizovanych vykonov a
prenechanie ich realizicie tretimi osobami, Objednavatel si uplatni u Zhotovitel'a preukazatené zvysené
naklady. Preukazatel'né zvy$ené naklady musi zhotovitel’ uhradit’ Objednavatelovi najneskér do 10 dni od
kedy bol na ich uhradu vyzvany.

8.3. Zhotovitel’ je opravneny odstupit’ od tejto Zmluvy v pripade, ak Objednavatel alebo nim poverena osoba
v procese realizacie Predmetu zmluvy vykonad zmeny v projektovej dokumentacii oproti projektovej
dokumentacii predloZenej v procese verejného obstaravania a na zaklade tychto zmien pride k poziadavke na
zmenu rozsahu prac, dodavky materialov alebo technického riesenia vykonavanych Zhotovitelom na Diele
bez zmeny ceny Diela.

8.4. Zhotovitel nie je opravneny odstupit’ od tejto Zmluvy o dielo okrem pripadov vyslovne uvedenych v tejto
Zmluve o dielo.

8.5. Pokial sa od tejto Zmluvy o dielo odstupi a strany sa pisomne nedohodni inak,

a) Zhotovitel’ je povinny okamzZite zastavit prace, okrem prac neodkladnych,

b) zmluvné strany vykonaji prevzatie doteraz vykonanych prac a dodavok, o ¢om vyhotovia protokol, ktory
podpidu a v ktorom budu uvedené vietky prace a dodavky, ktoré boli vykonané v dohodnutej kvalite a v silade
s touto Zmluvou o dielo, ktoré Objednavatel’ prevezme a Zhotovitel'ovi uhradi,

¢) Zhotovitel' bezodkladne stavenisko opusti, pricom do momentu opustenia staveniska zabezpe¢i ochranu
staveniska.

8.6. Pod neodkladnymi pracami sa rozumeju prace, ktorych nevykonanie by mohlo sposobit’ ohrozenie Zivota
alebo zdravia 0s6b, vznik $kody na diele, zivotnom prostredi, majetku Objednavatela alebo tretej osoby.

8.7. Obe zmluvné strany mdzu ukonéit’ tito Zmluvu o dielo odstipenim v pripade:
a) ak zmluva nenadobudne G¢innost’ do 2 rokov od jej podpisania zmluvnymi stranami,
b) po vzajomnej dohode oboch zmluvnych stran.

Clianok IX
Odovzdanie a prevzatie diela, ziru¢na dobu a zodpovednost’ za vady

9.1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz.

9.2. Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit Objednavatel'ovi najneskor 7 (sedem) dni vopred, kedy bude
predmet plnenia pripraveny na odovzdanie a prevzatie. Na zaklade navrhu Zhotovitel'a, Objednavatel’ zvola
najneskor do troch dni pisomnou pozvankou preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnu ¢asovy
program odovzdania diela.

9.3. K preberaciemu protokolu je zhotovitel’ povinny pripravit’ a Objednavatel'ovi odovzdat’ tieto doklady:
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a) v pripade, ak budu pouzité: atesty a certifikaty vyrobkov, osvedCenia o skiskach pouzitych materialov a
konstrukeii,

b) dokumentéciu priebehu vietkych realizovanych stavebnych préac (fotografie, pripadne videozaznamy),

c¢) kopiu Stavebného dennika, )

d) geodetické porealizatné zameranie skutoéného vyhotovenia stavby, ktoré bude spliat’ predpisy
zodpovedajiice zapisu do katastra nehnutel'nosti,

e) doklady o likvidacii odpadu v silade s pravnymi predpismi,

f) iné zapisy a doklady realizovanych prac podl'a dohody stran,

g) porealizaéné vyjadrenia sa spravcov existujucich inzinierskych sieti, ak st podl'a predpisov vyzadované;
h) vietky d’alsie doklady vyzadované pravnymi normami pri kolaudaciu diela.

i) stavebnym dozorom odstihlaseny stpis vietkych vykonanych prac a dodavok,

j) zdznam o odstraneni vad a nedorobkov potvrdeny stavebnym dozorom,

9.4. O odovzdani a prevzati diela spise Objednavatel’ a Zhotovitel’ preberaci protokol.

9.5. Objednavatel sa zavizuje dielo prevziat' v pripade ak bude dielo bez vad a nedorobkov a Zhotovitel
odovzda pri preberacom konani Objednavatel'ovi vietky doklady uvedené v bode 9.3 tejto zmluvy.

9.6. V pripade ak Objednavatel’ bezdovodne odmietne dielo prevziat, dielo sa povaZuje za prevzaté a
odovzdané v den preberacieho a odovzdavacieho konania, alebo v den, kedy sa takéto konanie malo konat'.

9.7. Preberaci protokol bude vyhotoveny v dvoch vyhotoveniach a bude obsahovat’ najmi:

a) zakladné 0daje o diele,

b) zoznam odovzdanych dokladov,

c) prehlasenie stran o tom, Ze Zhotovitel dielo odovzdava a Objednavatel’ dielo prebera, pokial’ Objednavatel
nevyuzije svoje pravo odmietnut’ dielo prevziat,

d) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran,

e) dizku trvania zaruénej lehoty,

f) termin, do ktorého je Zhotovitel’ povinny vypratat’ stavenisko.

9.8. Ak Objednavatel’ odmietne prevziat’ dielo, je povinny spisat’ zapis, v ktorom uvedie dévody, pre ktoré
dielo neprevzal. Po odstraneni vad a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté Objednavatel'om, opakuje
sa preberacie konanie podl'a tohto ¢lanku Zmluvy o dielo.

9.9. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podla podmienok tejto Zmluvy o dielo a Ze pocas
zarucnej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve o dielo.

9.10. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaru¢na doba bude trvat’ 60 (Sest'desiat) mesiacov a zacina plynit’ odo dna
odovzdania a prevzatia diela bez vad a nedorobkov. V pripade, ak bude dielo odovzdavané po astiach, zaru¢na
doba plynie na kazdi samostatne odovzdavanu ¢ast’ diela osobitne. U materialu a vyrobkov, u ktorych bol
vydany zaruény list vyrobcom, bude dizka zarugnej doby uréena tymto zaruénym listom, minimalne viak 24
mesiacov.

9.11. Prava zo zodpovednosti za vady musia byt’ uplatnené u Zhotovitel'a v zaru¢nej dobe, inak tieto prava
zanikaju.

9.12. Objednavatel oznami Zhotovitel'ovi bez zbyto&ného odkladu vady diela, ktoré sa objavili potas zaruénej
doby a ktoré sa vyskytli aj napriek primeranej starostlivosti po odovzdani diela (skryté vady).
V oznameni Objednévatel uvedie ako sa vady prejavuju. K oznameniu pripadne predlozi dokazné prostriedky
a navrhovany termin ich odstranenia.

9.13. Zhotovitel’ je povinny na reklamaciu reagovat’ do 5 (piatich) pracovnych dni po jej obdrzani a nasledne
dohodnut’ s Objednavatelom a podl'a okolnosti aj s projektantom spdsob a primeranii lehotu bezodplatného
odstranenia vady. Ak reklamuje Objednavatel’ u Zhotovitela vady zhotoveného diela v zaruénej dobe, je
Zhotovitel' povinny tieto odstranit’ v technicky najkratSom moznom ¢ase. Objednavatel’ moze poskytnit na
poziadanie Zhotovitel'a dIh3iu lehotu, ak odstranenie vady vyzaduje dlhsiu lehotu. V pripade, ak neddjde medzi
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stranami k dohode ohl'adom lehoty na odstranenie vad diela, tato lehota bude 30 dni od obdrzania reklamacie
Objednavatel'a Zhotovitel'om.

9.14. Objednéavatel’ mbze zadat' odstranenie nejakej vady tretej strane na naklady Zhotovitela. MoZe tak urobit
vtedy, ak Zhotovitel' reklamovanii vadu neodstrani véas. Objednavatel je povinny informovat’ Zhotovitel'a
minimélne 10 (desat’) dni vopred o svojom imysle zadat’ odstranenie vady tretej strane. Ak Zhotovitel’ sam
neodstrani takato vadu do 10 (desiatich) dni od obdrzania informacie podla predchadzajicej vety,
Objednavatel’ mdze zadat' odstrénenie tejto vady tretej strane. Primerané naklady savisiace s odstranenim vady
bud vyaétované Zhotovitel'ovi, ktory ich uhradi Objednavatel'ovi do 5 (piatich) dni od dorucenia faktary.

Clanok X.
Vyuzitie subdodavatel’ov

10.1. Zhotovitel' predkladd v prilohe & 3 k tejto zmluve zoznam v3etkych svojich subdodavatelov
(identifika¢né udaje a predmet subdodéavky) a adaje o osobe opravnenej konat’ za kazdého subdodévatela v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Az do splnenia tejto Zmluvy je zhotovitel
povinny oznamit’ Objednavatel'ovi akikol'vek zmenu tdajov o subdodavatelovi.

10.2. Zhotovitel je opravneny kedykol'vek pocas trvania tejto Zmluvy vymenit ktor¢hokol'vek subdodavatela,
a to za predpokladu, ze novy subdodavatel splna poziadavky uvedené v zakone ¢.343/2015Z.z o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d'alej ,,ZVO™), ako aj
povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora, ak zakon pre takéhoto subdodavatela tento zépis
vyzaduje. Najneskor 7 dni pred prijatim subdodavky od nového subdodavatel'a, alebo od uzavretia zmluvného
vztahu s novym subdodévatelom (podla toho ktora udalost’ nastane skor, je Zhotovitel' povinny oznamit
Objednavatelovi (identifika¢né) idaje o novom subdodavatelovi a o osobe opravnenej konat' za nového
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia a zaroveni predlozit
Objednavatel'ovi doklady preukanuuce 7e novy subdodavatel’ spiiia podmienky ZVO. Az do splnenia tejto
Zmluvy je zhotovitel’ povinny oznamit’ Objednéavatel'ovi akikol'vek zmenu tidajov o novom subdodavatelovi.

10.3. Povinnosti uvedené v bodoch 10.1. a 10.2. nie je Zhotovitel' povinny plnit’ v pripade subdodavatelov,
ktori mu dodavaji tovary.

104. V pnpade poruSenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodéavatela alebo vyuzitie subdodavatela, ktory nespliia povinnost’ zapisu do registra
partnerov verejného sektora, ma Objednavatel’ pravo odstipit’ od Zmluvy a ma narok na zmluvni pokutu vo
vyske 5% z ceny za dielo, za kazdé porusenie ktorejkolvek z vyssie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

Clanok XI.
Vieobecné a zaverecné ustanovenia

11.1. Zoznam osdb zodpovednych za realiziciu stavebnych prac: Viktor Miklos, 0903 324 053,
miklos@cestykosice.sk. Zhotovitel' moéze pocas plnenia tejto zmluvy pouzit' aj iné osoby zodpovedné za
realizaciu stavebnych préc, ale musia to byt osoby s minimalne rovnakymi kvalifikaénymi predpokladmi a
tato kvalifikaciu musi Zhotovitel' preukdzat’ Objednavatel'ovi najneskor tri dni pred zaCatim Cinnosti tychto
osdb na dodavke diela a to spdsobom rovnakym, ako bol povinny preukazat’ kvalifikaéné predpoklady os6b
zodpovednych za realizaciu stavebnych prac. V pripade ak tento postup Zhotovitel' nedodrzi, nemozu sa iné
osoby zucastiiovat’ na dodavke diela ako osoby zodpovedné za realizaciu stavebnych prac.

11.2. Pri plneni tejto Zmluvy o dielo sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Pravny vztah
zalozeny touto Zmluvou o dielo sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.3. S vynimkou Statutarnych zastupcov Objednavatela resp. inej osoby vyslovne pisomne splnomocnene;j
Statutarnymi zastupcami Objednavatel'a, nemaji ziadne tretie osoby akékol'vek opravnenie rokovat’ alebo
dohodovat’ so Zhotovitelom zmenu podmienok tejto Zmluvy alebo menit’ dohodnuty rozsah Diela, Cenu Diela
alebo akokol'vek menit’ ustanovenia tejto Zmluvy.
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11.4. Pre vylu¢enie akychkol'vek pochybnosti plati, ze akékol'vek Zhotovitelom poskytnuté vykony nad
dohodnuty rozsah Diela, pripadné prace naviac, zlepsenia a pod., ktoré nebudii Objednivatelom vopred
vyslovne pisomne uznané formou pisomného dodatku k tejto Zmluve, nebudi objednavatelom Zhotovitelovi
uhradené a Zhotovitel’ nie je opravneny pozadovat’ ich zaplatenie z akéhokol'vek dovodu.

11.5. Pokial nie je v tejto Zmluve o dielo uvedené inak, vietky pisomnosti musia byt’ doru¢ované na adresy
stran uvedené v ¢l. | tejto Zmluvy o dielo alebo na iné adresy, ktoru si strany oznamia. Pisomnost’ sa povaZzuje
za dorucenti za nasledovnych podmienok:

a) v pripade osobného doru¢ovania odovzdanim pisomnosti opravnenej osobe alebo inej osobe opravnenej
prijimat’ pisomnosti za tito zmluvna stranu a podpisom takej osoby na doru¢enke a/alebo kopii doru¢ovanej
pisomnosti, alebo odmietnutim prevzatia pisomnosti takou osobou;

b) v pripade dorucovania prostrednictvom Slovenskej posty, a.s. alebo kuriérnej sluzby doru¢enim na adresu
zmluvnej strany a v pripade doporucenej zasielky odovzdanim pisomnosti osobe opravnenej prijimat’
pisomnosti za tito zmluvnd stranu a podpisom takej osoby na dorucenke, najneskor viak uplynutim 3. dia
nasledujiceho po dni podania zéasielky na prepravu, a to bez ohl'adu na tspesnost’ doru¢enia a bez ohl'adu na
to, ¢i sa druhd zmluvna strana s pisomnostou oboznamila alebo nie.

11.6. Ziadna zo zmluvnych strin nesmie postapit’ prava a povinnosti vyplyvajice z tejto Zmluvy o dielo na
tretiu osobu bez predchadzajiceho pisomného sthlasu druhej zmluvnej strany.

11.7. Akékol'vek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto Zmluve o dielo st pre strany zavidzné len vtedy, ked’
st obojstranne podpisané a nadobudnt G¢innost’. Navrhy dodatkov k tejto Zmluve o dielo méze predkladat’
ktorakol'vek zo zmluvnych stran. Dodatky k tejto Zmluve o dielo, m6zu zmluvné strany uzatvarat’ v sulade s
ustanovenim § 18 ZVO.

11.8. V pripade zmeny obchodného mena, atestov, ¢isla (i¢tu alebo inych tudajov alebo skuto¢nosti, potrebnych
pre riadne plnenie tejto Zmluvy o dielo, kazda zo zmluvnych stran oznami tito skutoénost’ bezodkladne druhe;j
zmluvnej strane.

11.9. Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy o dielo st oddelitelné v tom zmysle, ze neplatnost’ niektorého z
nich nespdsobuje neplatnost’ tejto Zmluvy o dielo ako celku. Pokial’ by sa v désledku zmeny pravnej apravy
niektoré ustanovenie tejto Zmluvy o dielo dostalo do rozporu so slovenskym pravnym poriadkom (d’alej len
"kolizne ustanovenie") a predmetny rozpor by sposoboval neplatnost’ tejto Zmluvy o dielo ako takej, bude tato
Zmluva o dielo posudzovana, akoby kolizne ustanovenie nikdy neobsahovala a vztah zmluvnych stran sa bude
v tejto zalezitosti spravovat vseobecne zavdznymi pravnymi predpismi, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnt
na zneni nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolizne ustanovenie.

11.10. Prilohami tejto Zmluvy o dielo su:
Priloha ¢. 1 — Oceneny Vykaz vymer
Priloha €. 2 — Harmonogram diela
Priloha ¢. 3 — Zoznam subdodavatel'ov

11.11. Tato Zmluva o dielo sa vyhotovuje v 4 (Styroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch pre kazda
zo zmluvnych stran.

11.12. Zmluva o dielo nadobudne platnost’ diitom podpisu Statutarnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran
a uc¢innost’ az po kumulativhom splneni nasledovnych odkladacich podmienok:

a) ditom nasledujicim po dni zverejnenia tejto zmluvy v Centralnom registri zmlav v stilade s ustanovenim §
47a ods. 1 zakona ¢. 40/1964 Z. z. Obcianskeho zakonnika v zneni neskorSich predpisov;

b) po ukonéeni kontroly, ak UVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat vplyv na
vysledok VO, pricom rozhodujtici je daitum dorucenia zaznamu z kontroly prijimatelovi. Ak boli v ramci
kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO, zmluva nadobudne
G¢innost momentom dorucenia pisomnej akcepticie navrhovanej ex ante finanénej opravy uvedenej v sprave
z kontroly vypracovanej poskytovatel'om a kumulativneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finanénej
opravy.
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Ak zékazka, ktorej vysledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly UVO ako SO z dévodu, ze
nebola vyhodnotena ako rizikova, zmluva nadobudne u¢innost’ diiom dorucenia oznamenia poskytovatela
prijimatel'ovi.

11.13. Zhotovitel’ sa zavdzuje strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s dodavanymi pracami
kedykol'vek pocas platnosti a GCinnosti Zmluvy o NFP a to Opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a tiez povinnost’ zhotovitel'a poskytnit’ Opravnenym osobam vsetku potrebnu sicinnost’.

Vo ROTE s ,dita 2¥3 2028 - VL Wakininah die 2402 2098
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Naklady / 1 m.j.

Pocet Naklady / 1 m.j.

Nazov stavby  JRekonstrukcia miestnej komunikécie v obci Kysta JKSO
eCo
Miesto Obec Kysta
I€o I€ DPH
Objednéavatel Obec Kysta
Projektant
Zhotovitel CESTY KOSICE s.r.o. 46897992 SK2023631049
Spracoval Ing. Janéik
Rozpocet cislo Dita PoloZiek CPV
| | |73 202 | : CPA
Merné a ticelové jednotky
Pocet Pocet Naklady / 1 m.j.

Rozpoctové naklady v EUR

A Zakladné rozp. naklady

B Doplnkové naklady

c Vedlaj$ie rozpoétové naklady

1 HSV Dodavky 56 420,34 | 8 Prace nadéas 13 GZS 0,00
2 Montaz 120 221,46 | 9 Bez pevnej podl. 14 Projektové prace 0,00
3 PSV Dodavky 0,00 |10 Kultirna pamiatka 15 Stazené podmienky 0,00
4 Montaz 0,00 (11 16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodavky 0,00 17 Iné VRN 0,00
6 Montaz 0,00 18 VRN z rozpottu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 176 641,80 |12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 |21 Kompl. &nnost 0,00 |22 Ostatné naklady 0,00
Projektant D  Celkové naklady

23 Sucet 7, 12, 19-22 176 641,80

. 24 PP 2300 %z 176 641,80 40 627,61

Datu _H
Obj

25 Cena s DPH (r. 23-24) 217 269,41

' » " -

E Pripoéty a odpoéty
Datu ) |
Zhe 26 Dodavky objednavatera 0,00

27 Kizava dolozka 0,00

28 Zvyhodnenie 0,00
Datu
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ROZPOCET S VYKAZOM

Stavba: Rekonstrukcia miestnej komunikacie v obci Kysta
Objekt: Rekonstrukcia miestnej komunikacie v obci Kysta

VYMER

Objednavatel:
Zhotovitel: CESTY KOSICE s.r.o. Spracoval: Ing. Janéik
Miesto: Kysta Datum: 7. 3. 2025
g . Mnozstvo Cena
C. Kéd polozky Popis MJ oblkon | Jednaiiovs Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV 176 641,80
Zemné prace 15 410,76
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do
11113152230.8 500 m2, pruh 8. cez0,5m do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t m2 1 005,000 4,08 4 100,40
Odkopavka a prekopavka nezapaZena pre cesty, v hornine
2|122202201.8 3 do 100 m3 m3 467,950 7,86 3 678,09
Vodorovné premiestnenie vykopku pre cesty po spevnenej
ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenost do 3000
3/162503102.S m m3 467,950 3,85 1801,61
Nakladanie neufahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do 100
4[167101101.S m3 m3 467,950 11,60 5428,22
5/171201201.S UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 467,950 0,86 402 44
5 Komunikacie 152 587,70
Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
6(564871111.S zhutneni hr. 250 mm m2 955,000 1713 16 359,15
Podklad z asfaltového beténu AC 16 P s rozprestretim a
71565141121.S zhutnenim v pruhu . nad 3 m, po zhutneni hr. 60 mm m2 955,000 20,28 19 367,40
Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretim
8[567133113.S a zhutnenim, CBGM C 5/6, po zhutneni hr. 180 mm m2 955,000 20,42 19 501,10
Spevnenie krajnic alebo komun. pre pesich s rozpr. a
9|569831111.S zhutnenim, Strkodrvinou hr. 100 mm m2 930,000 553 5142 90
Vyrovnanie povrchu doterajsich krytov asfaltovym beténom
101572754111.S AC hr. od 20 do 60 mm m2 2 824,800 9,10 25 705,68
Postrek asfaltovy infiltraény s posypom kamenivom z asfaltu
11[573111112.S cestneho v mnozstve 0,50 kg/m2 m2 4 498,000 0,79 3 553,42
Postrek asfaltovy infiltraény s posypom kamenivom z asfaltu
12|573111112.8 cestného v mnoZstve 1,00 kg/m2 m2 2 824,800 1,46 4 124,21
Asfaltovy betén vrstva obrusna AC 11 O v pruhu §. nad 3 m
13|577134241.8 z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 50 mm m2 4 498,000 13,08 58 833,84
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 3718,00
Rezanie existujlceho asfaltového krytu alebo podkladu
15|919735112.S hibky nad 50 do 100 mm m 25,000 3,49 87,25
Odstranenie blata, prachu alebo hlineného nanosu, z
14]938909311.S povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. m2 4 498,000 0,20 899,60
QOdstranenie nanosu na krajniciach priem. hr. nad 50 do 100
15|938909611.S mm, -0,12600t m2 930,000 1,19 1106,70
Vodorovné premiestnenie sutiny na skladku s nalozenim a
16]979083114.S zloZzenim nad 2000 do 3000 m t 117,180 7,81 915,18
17|Pol. 17 Osadenie spomalovacieho prahu (D+M) ks 4,000 90,85 363,40
18(Pol. 18 Osadenie dopravného zrkadla (D+M) ks 1,000 345 87 345,87
99 Presun hmét HSV 4 925,34
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia miestnej komunikacie v obci Kysta
Objekt: Rekonstrukcia miestnej komunikacie v obci Kysta

Objednavatel:

Zhotovitel: CESTY KOSICE s.r.0. Spracoval: Ing. Jancik

Miesto: Kysta Datum: 7. 3. 2025

; Mnozstvo Cena
. Kéd polozky Popis MJ calkom | iadnotiavi Cena celkom
Presun hmét pre pozemnu komunikéaciu a letisko s krytom
19/998225111.S asfaltovym akejkolvek dizky objektu 1 879,900 2,62 4 92534

Celkom 176 641,80
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